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WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji opisanej w niniejszej specyfikacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za samodzielng wycene wszystkich prac koniecznych do realizacji
niniejszego zakresu robét, a w szczegdlnosci robdt odtworzeniowych takich jak: uzupetnianie Scian i
stropéw, malowanie powierzchni uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac demontazowych i
montazowych. Nieuwzglednienie tych prac w ofercie obcigza Wykonawce i nie moze by¢ podstawg
do roszczenia praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementdéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla
kompletnego wykonania wymienionych wyzej robét i zapewnienia petnej ich funkcjonalnosci.
Wszystkie ewentualnie nie uwzglednione elementy instalacji Wykonawca zobowigzany jest zgtosic¢
Inwestorowi.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i
dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i
elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacji wykonania z innymi
branzami Wykonawca ma zrealizowac¢ na wiasny koszt.

W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urzgdzenia niezgodne ze specyfikacjg bedzie obcigzony
kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzadzen wyszczegdlnionych w niniejszej
specyfikacji.

Dopuszcza sie zmiane podanych w projektach elementéw instalacji i urzadzen na inne niz
przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli sg one réwnorzedne, o nie gorszych
parametrach technicznych i technologicznych do wydanych w dokumentacji projektowej. W
przypadku uzasadnionej koniecznosci zastosowania innych materiatéw lub urzadzen niz podane w
projekcie lub ofercie przetargowej nalezy uzyskac zgode Inspektora Nadzoru i projektanta. Wszystkie
materiaty i urzadzenia stosowane do wykonania prac powinny mie¢ stosowne certyfikaty, Swiadectwa
dopuszczenia oraz atesty, ktére bytyby do wgladu Inspektora Nadzoru.

Rysunki i czes¢ opisowa dokumentacji sg wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w
czesci opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nieujete specyfikacja
winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg. obowigzujacych
norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci wskazanego przez Inwestora przedstawiciela.
Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ rdwniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac
oraz zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacja.



1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania instalacji centralnego
ogrzewania oraz wezta cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Piskorzewskiej 14 w Kaliszu.

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien:

45331100-7 instalacje centralnego ogrzewania
45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO | PO REMONCIE

Obecnie budynek ogrzewany jest za pomoca palenisk weglowych.

3. ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH

Budynek zaopatrywany bedzie w ciepto poprzez projektowane przytgcze cieplne prowadzone

od strony ulicy Piskorzewskiej. Do odciecia wezta zaprojektowano zawory kulowe kotnierzowe o
$rednicy Dn 32.
Zaprojektowano kompaktowy jednofunkcyjny wezet cieplny zlokalizowany w pomieszczeniu
piwnicznym. Projektowany wezet wyposazony bedzie w ptytowe, lutowane wymiennik ciepta
typ XB51L-SB-1-60. Do regulacji ilosci cieptg dostarczanego do budynku zaprojektowano
regulator pogodowy Danfoss typ ECL Comfort 110 aplikacji 130. Do wspdtpracy z regulatorem
nalezy zamontowa¢ czujnik temperatury zewnetrznej oraz dwa czujniki zanurzeniowe ESMU
100. Elementami wykonawczymi bedzie zawor regulacyjny typ VRB 2 Dn 25 z sitownikiem AMV
423. Do pomiaru ciepta nalezy na przewodzie powrotnym wysokich parametréw zamontowaé
ultradzwiekowy cieptomierz o przeptywie Qn= 2,5 m3/h, Dn 20, montowany na powrocie z
modutem komunikacyjnym ,BASE RS 232” z dwoma wejsciami impulsowymi. W celu
zabezpieczenia wezta przed nadmiernym ci$nieniem dobrano dwa zwory bezpieczenstwa SYR
typ 1915 1 1/4” o cisnieniu otwarcia pi= 3 bary. Przewody instalacyjne w wezle nalezy
prowadzi¢ z odpowiednim spadkiem, aby zapewnié dobre odpowietrzenie wezta i pozostatych
elementdw instalacyjnych.

Bilans cieplny budynku wykonano przy pomocy programu Audytor OZC firmy SANKOM.
Obliczeniowa moc cieplna instalacji wynosi 149 404 W. Projektowana instalacja grzewcza
pracowaé bedzie przy parametrach wody grzewczej 80/60°C. Podczas projektowania przejeto
strefe klimatyczng odpowiednig dla miejscowosci, w ktérej znajduje sie budynek mieszkalny — Il
strefa klimatyczna. Pojemno$é catkowita ztadu wynosi 1443 dm3. Zrédtem ciepta dla instalacji
bedzie wezet cieptowniczy zlokalizowany w piwnicy budynku.

Trasa projektowanej instalacji zostata pokazana na rzutach poszczegdlnych kondygnacji.
Catg instalacje nalezy wykonac z rur stalowych spawanych lub w systemie tgczenia na ksztattki
zaprasowywane. Instalacja powinna by¢ prowadzona nad-tynkowo.



Pod stropem w piwnicy zaprojektowano rozprowadzenia do poszczegdlnych piondw.
Rozprowadzenie instalacji w piwnicy oraz instalacja c.o. na klatkach schodowych powinno zostac
zaizolowane otuling z pianki PE. Grubosci tych izolacji nalezy przyjmowac wedtug Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690); tekst jednolity Dz.U. poz.
1422 7 18.09.2015 .

Instalacja centralnego ogrzewania zostata zaprojektowana jako instalacja z
rozprowadzeniem poziomym, tréjnikowym. Jako elementy grzejne zostaty zaprojektowane
grzejniki stalowe ptytowe z podejsciem dolnym, z wbudowang wktadka zaworowa. Specyfikacja
grzejnikdw zostata zamieszczona na rozwinieciu instalacji. Nastawy wktadek zaworowych zostaty
dobrane w programie ,Sankom CO” i s3 zamieszczone na rzutach instalacji c.o. Kazdy grzejnik
nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczng zalecang przez producenta wktadki zaworowe;j.
Grzejniki nalezy montowa¢ tak, aby parapet spetniat role ostony gtowicy zaworu
termostatycznego. Odpowietrzenie instalacji realizowaé za pomocg zaworéw odpowietrzajgcych
na grzejnikach. Dodatkowo nalezy zastosowaé¢ odpowietrzniki w najwyzszych punktach
instalacji.

Do wiekszosci pomieszczen zaprojektowano grzejniki stalowe, ptytowe z wktadkg zaworowg
do grzejnikéw ptytowych z podtgczeniem od dotu typu 165 11 62-66 o wysokosci 0,6m typu:

CV 11 — grzejnik jednoptytowy z jednym konwektorem

CV 21s — grzejnik dwuptytowy z jednym konwektorem

CV 22 — grzejnik dwuptytowy z dwoma konwektorami

CV 33 — grzejnik trzyptytowy trzema konwektorami

tazienki nalezy wyposazyé w grzejniki drabinkowe o parametrach podanych na rzutach pieter
oraz wktadke zaworowg do grzejnikow tazienkowych TRV-3 P.

Nastawy na jakie nalezy ustawi¢ wktadki zaworowe podane sg na rzutach pieter.

Grzejniki nalezy zamocowadé do scian przy uzyciu dotgczonych do nich uchwytéw montazowych.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, stalowych o srednicy
wewnetrznej wiekszej o 20 mm (przejscia przez strop o 10mm) od srednicy zewnetrznej
rurociggu wraz z otuling termiczng. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng s$ciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie
powinno zapewniac¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Tuleje powinny wystawac ok.
50mm poza obrys Sciany i 20mm poza obrys stropu. W miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy
nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen.

W dogodnym miejscu na klatce schodowej, jak najblizej piondw wykonaé skrzynki
rozdzielcze, w ktérych powinny znajdowac sie cieptomierze wraz z armaturg zgodnie z
ponizszym rysunkiem pogladowym. Filtr siatkowy nie musi by¢ instalowany, pod warunkiem, ze
producent cieptomierza nie wymaga jego montowania. Przeptyw nominalny cieptomierzy
powinien wynosi¢ 0,6m3/h. Cieptomierze mieszkaniowe dostarczy Energa Ciepto Kaliskie.

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.



4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze wykonawcy w terminie okreslonym w umowie teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami. Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
i specyfikacji techniczne;.

4.2 Dokumentacja

Dokumentacja obejmuje:
- czes¢ projektowsa,
- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru roboét

4.3 Zgodnos¢ robodt z dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta przetargowa ztozona przez
Wykonawce oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig czesé
kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu na skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byé zgodne z dokumentacja
projektowg i specyfikacjg techniczng. Dopuszcza sie zmiane podanej w projektach armatury i
urzadzen na urzadzenia przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli s3 one
rownorzedne, o nie gorszych parametrach technicznych od wydanych w dokumentacji
projektowe]. Zamiana urzadzen wyspecyfikowanych w projekcie wymaga uprzedniej akceptacji
projektanta. Koszt wykonania adaptacji projektéw dla potrzeb nowych urzadzen spoczywa na
Wykonawcy. W przypadku, gdy zastosowane materiaty lub roboty nie bedg zgodne w petni z
dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng lub ofertg przetargowg Wykonawcy to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione wtasciwymi, a roboty rozbidrkowe i ponowny montaz
wiasciwych elementow wykonany zostanie na koszt Wykonawcy.

4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy W zaleznosci
od postepu robét projekt ten powinien by¢ aktualizowany przez wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszelkie zabezpieczenia
warunkujgce bezpieczne wykonywanie prac modernizacyjnych. Przyjmuje sie, ze koszt



zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w cene kontraktowg. Wykonawca zobowigzany jest
do ponoszenia kosztéw energii elektrycznej i innych medidéw zuzywanych w czasie realizacji
remontu instalacji. Podstawg do rozliczen beda liczniki wody i energii elektrycznej, ktére
zamontowane zostang przez Wykonawce na swoj koszt.

4.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy; wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawecy.

4.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne,
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdéb zatrudnionych na budowie.
Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem w/w wymagan winny by¢ uwzglednione w cenie
kontraktowej.

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru powinni ustalic w
podpisanym protokole szczegétowe warunki bezpieczestwa i higieny pracy, z podziatem
obowigzkéw w tym zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy
stosowaé w czasie trwania prac wykonawca powinien poinformowaé pracownikéw
przebywajgcych lub mogacych przebywaé na terenie prowadzenia robdét albo w jego
sgsiedztwie.

Teren prowadzenia robdt powinien by¢ wydzielony i wyraZznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne $rodki
zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

4.7 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne,
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.



5. MATERIALY | URZADZENIA

5.1 Wymagania

Wszystkie materiaty i urzadzenie powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczna. Dopuszcza sie zmiane podanej w projektach armatury i urzgdzen na urzadzenia
przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli sg one rownorzedne, o nie
gorszych parametrach technicznych i technologicznych do wydanych w dokumentacji
projektowe]. W przypadku uzasadnionej koniecznosci zastosowania innych materiatéw lub
urzgdzen niz podane w projekcie lub ofercie przetargowej nalezy uzgodnic je z projketantem.
Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane do wykonania prac powinny mie¢ stosowne
certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia oraz atesty, ktére bytyby do wgladu Inspektora Nadzoru.

Oferent, ktéry dokona zamian w ofercie w stosunku do dokumentacji winien stosowac¢ ww.
parametry jako parametry minimalne, a ponadto do swojej ofert winien dotgczy¢ jako kolejny
zatgcznik:

a) polski atest proponowanego urzadzenia

b) aprobate techniczng lub inny dokument potwierdzajacy, ze dany wyrdb jest dopuszczony do
stosowania na obrebie RP i UE.

c) zapewnienie, ze nieodptatnie w terminie 30 dni od podpisania umowy wykona dokumentacje
zamienng ( we wszystkich branzach) na wtasny koszt.

5.2 Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce
usuniete i wywiezione z trenu budowy na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robét, w ktérych
uzywa sie nie zaakceptowanych materiatéw i urzgdzen Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczgc sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

5.3 Przechowywanie oraz sktadowanie materiatéw i urzadzen

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane na terenie budowy, w innych
pomieszczeniach nalezgcych do Inwestora lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce w zaleznosci od dokonanych uzgodnienn z Inspektorem
Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiaty i urzadzenia przed ich uszkodzeniem.



6. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac. Sprzet uzywany powinien by¢ zgodny z
ofertg wykonawcy i powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

7. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktore nie wptyng na
jakos$¢ przewozonych materiatéw i urzadzen.

Liczba S$rodkdw transportu zapewnia¢ powinna terminowe prowadzenie prac
przewidzianych kontraktem.

8. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z kontraktem, jakos¢
stosowanych materiatéw i urzadzen, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg wymaganiami
specyfikacji technicznej lub ze ztozong przez siebie ofertg przetargowa oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wszelkie odstepstwa od w/w wymagajg odrebnych pisemnych uzgodnien z
Inspektorem Nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnien z Inspektorem
Nadzoru Wykonawca usunie niewtasciwe elementy i zamontuje zgodne z dokumentacjg lub
ztozong ofertg przetargowsa.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca opracuje i przedtozy do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia
jakosci, w ktéorym przedstawi sposéb realizacji zadania, mozliwosci techniczne i kadrowe
gwarantujgce wtasciwe i terminowe wykonanie zadania. Program bedzie ujmowat:

- organizacje wykonania robét, sposéb i terminy ich prowadzenia,

- wykaz zespotdw roboczych z ich kwalifikacjami,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych robét,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych wraz dokumentami potwierdzajgcymi ich dopuszczenie
do uzytkowania (jezeli tego wymagaja),

- system proponowanej kontroli,

- sposOb zabezpieczenia materiatéw i urzadzen w czasie ich transportu i magazynowania,



- wymagane dla stosowanych materiatéw i urzgdzen atesty, swiadectwa dopuszczenia oraz
certyfikaty.

10. DOKUMENTY BUDOWY

W okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do jej zakoriczenia Wykonawca
prowadzi¢ bedzie Dziennik Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg wykonywane na biezgco i
bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg
dokonania, podpisem osoby dokonujacej wpisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczane kolejnymi numerami zatgcznikdw i opatrzone podpisami Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

W Dzienniku Budowy w szczegdlnosci nalezy wpisywac:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu kontroli jakosci robdt i harmonogramu prac,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,

- uwagi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane
do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie, jednakze projektant nie jest strong kontraktu i nie moze wydawac polecert Wykonawcy.

W dokumentach budowy powinny sie réwniez znalei¢: pozwolenie na budowe, protokoty
przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robdt, protokoty z narad i ustalen oraz
korespondencja wnikajgca z realizacji budowy.

Wszystkie dokumenty przechowywane bedy na terenie budowy. Zaginiecie
jakiegokolwiek dokumentu spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Dokumenty dostepne bedg dla Inspektora Nadzoru i do wgladu
Inwestora.

11. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koicowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi gwarancyjnemu.



Wszystkie odbiory dokonywane sg w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Odbioru

korncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego.

11.1 Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie ulegng zakryciu.

Odbidér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i powiadamia o tym Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwfocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu trzech dni roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy i
powiadomienia Inspektora Nadzoru.

11.2 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym.

11.3 Odbidr koncowy

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonanych robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na pismie o tym Inspektora
Nadzoru.

Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia wszystkich
dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru koricowego.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakosciowej robdét na podstawie
przedtozonych dokumentéw oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacijg
projektowag, specyfikacjg techniczng i ofertg przetargowg Wykonawcy.

W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:

- dokumentacje projektowg i powykonawczg,
- specyfikacje techniczna,



- oferte przetargowsy,

- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczegdlnie dotyczace robodt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,

- Dziennik Budowy.

- atesty, Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiatow i urzadzen (jezeli tego
wymagaja).

W  przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcga wyznaczy nowy termin odbioru korcowego.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe beda zestawione pisemnie i
termin ich wykonania wyznaczy komisja.

11.4 Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

11.5 Odbidr gwarancyjny

Odbidr gwarancyjny dokonany zostanie po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugosé
okreslona zostanie w kontrakcie.

12. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za zrealizowane roboty okreslone zostaty w umowie na
wykonanie robdét budowlanych.

Cena jednostkowa kosztorysu ofertowego pozycji bedzie uwzgledniaé¢ bedzie wszystkie
czynnosci, wymagania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji
projektowe] oraz w specyfikacji technicznej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowad:

- robocizne bezposrednig,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdéw nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty oznakowania
robdt, wydatki dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,



- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpié w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z przepisami.

Do cen jednostkowych pozycji nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robét objetych tg pozycja kosztorysows.

W przypadku wystapienia robot dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie wedtug stawek ofertowych Wykonawcy.

Wykaz aktow prawnych

Prace nalezy prowadzi¢ i dokona¢ odbioru zgodnie z nastepujgcymi przepisami prawnymi i
normami polskimi a w szczegdlnosci obowigzuja:

Rozporzadzenie MB i PMB z dnia 28 marca 1972 r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13, poz. 93)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

Rozporzadzenie MGPiB w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy przy remontach konserwacji
Dz.U. nr 22/53 poz. 89- BHP. Transport reczny

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 75 poz. 690 (z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzanie Ministra Sprawa Wewnetrznych i Administracji w sprawie warunkow

technicznych uzytkowania budynkéw z dnia 16 sierpnia 1999 roku (Dz.U. nr 74 poz. 836) .

»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
— Zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych
— Zeszyt 8. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru weztédw cieptowniczych

Normy:



PN — B-02431-1 , Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1
PN-B-02414:1999 —,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.”

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania
PN-821B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
PN-821B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-64/B-10400

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania | badania
techniczne przy odbiorze

PN-93/C-0460

Woda w Instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace Jakosci wody
PN-81/C-04612.03

Woda | Scieki. Systematyka badan. Systematyka badan wod w obiegach cieptowniczych

PN-901M-75003

Armatura Instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania | badania
PN-77/M-75005

Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe proste

PN-771M-75007
Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe skos$ne

PN-911M-7500

Armatura Instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania | badania
PN.70/M-75012

Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor odpowietrzajgcy
PN.921M-75016

Armatura Instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe

PN-77/M-75041
Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Glowice zaworéw przelotowych
PN-92/M-75166

Armatura Instalacji centralnego ogrzewania. Ztgczki do grzejnikdéw

PN-EN 806-4:2010(U) - Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Czes¢ 4: Instalacja

Oraz wszystkie inne wynikajace z obowigzujacych przepiséw



